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= Swiatiowod wielomodowy
32 XFTP kat 5e § | do nastepnego punktu
Nowoprojektowany Switch DGS-1210-4 é dysirybucyjnego
48xRJ45+4SFP s B
na cele oddziatu Patologii Noworodka |
montaz w istniejacej szafie dystrybycyjnej ™ Switch 48xRJ45+ 4xSFP J | e Istnigjace polgczenia na:
I
S RS 05FP | f [T/el/N
UWAGL Istn.przetacznica Swiatiowodowa = | - kamery
1, NARYSUNKACH PRZEDSTAWIONO PRZYKLADOWE NAZWY ZASTOSOWANEGO |
OSPRZETU - DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE OSPRZETU INNYCH N
PRODUCENTOW POSIADAJACYCH ROWNOWAZNE PARAMETRY TECHNICZNE | ’_ —
FUNKCJONALNE =
2. RYSUNKI ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI BRANZOWYM| Istniejacy § || Swiatiowod wielomodowy
3. Gniazdka montowac w kanatach punkt dyStr.ybu.Cyjny ) g | Z gk')wnegq punktu
4. Griazda w panglach kat 6 nowa lokalizacja: 2.26 S | dystrybucyjnego
5. Wistniejacej szafce PD zapewni¢ potacznia dla istniejacych potaczen, urzadzen
|

6. Nowaprojektowane switche potaczy¢ patchoradmi do istniejacej przefacznicy
$wiattowodowej.

7. Na etapie realizacji, wykona¢ inwenteryzacie istniejacych potaczen LAN w celu
zapewnienia ciggtosci pracy dia istniejacych urzadzen.

8. Szafke PD wyposazy¢ w zasilacz UPS lub zasili¢ z UPS centralnego - ustalié na etapie
realizacji ze stuzbami Inwestora. W przypadku zasilania z centralnego UPS ulozy¢
przewdd do rozdzielni, rozdzielnicy UPS po istniejacych trasach. Zabezpieczy¢
rozigcznikiem bezpiecznikowym 2P.

9. Szafke PD wyposazy¢idoposazy¢ w listwy zasilajace, zasilacz UPS, patchpanele,
ukfady wentylacji - do ustalenia ze stuzbami Inwestora na etapie realizacji.

10. Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiadac aprobaty i dopuszczenia do
stosowania w obiektach sfuzby zdrowia.

11. Z uwagii na adaptacyjny charakter prac, podczas realizacji nalezy na biezaco
weryfikowac wymiary i lokalizacje urzadzen.

. [SKANOWANIE LASEROWE 3D
INWENTARYZACJE :
% ARCHISKANING [\ i34

SKANOWANIE LASEROWE 3D

ke gaiscrins Rudolf Schnurpfeil
TEMAT RYSUNKU:

SCHEMAT INSTALACJI GNIAZD LAN
INWESTYCJA:

CzeSciowa przebudowa pomieszczen 1-go pietra ze zmiang sposobu uzytkowania na
Oddziat Patologii Noworodka, budowa wentylacji wywiewnej i nawiewno-wywiewne oraz
gazow medycznych w budynku Krapkowickiego Centrum Zdrowia w Krapkowicach.

DATA: LOKALIZACJA:
1 MARCA 2020 [Krapkowice, OS. XKX-LECIA 21, NR EID. GR 9171, KM. 10 OBREB: 001"
KRAPKOWICE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 160502 4 KRAPKOWICE
STADIUM PROJEKTU{INWESTOR: SKALA:
PROJEKT | Krapkowickie Centrum Zdrowia, Krapkowice 47-303, 0S.
WYKONAWCZY | XXX-LIECIA21 | =™~
BRANZA: PROJEKTANT: NR UPRAWNIER: _[PODPIS: NR RYSUNKU
mgrinz. J. Kurdej  |OPLI0309/POOE/7
SPRAWDZIL: NRUPRAWNEEK [PODPS:
ELEKTRYKA  mgr inZ. L. Tamogrodzki |OPLI0310/PWOE/07 E-5
SPRAWDZIL: NRUPRAWNEN: [PODPIS:
inz. A. Garbowski | ————

£ ARCHISKANING WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, DOKONYWANIE JAKICHKOLWIEK ZWIAN BEZ ZGODY AUTOROW JEST ZABRONIONE




